

Költségvetés neve:

Leírás:

Hunyadi_téri_karbantartás

BUDAPEST, VI. KERÜLET HUNYADI TÉR

ŐSTERMELŐI ASZTALOK FELÚJÍTÁSA ÉS

MEGVILÁGÍTÁSA

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		7 264 164 HUF	3 894 825 HUF
1.1 Tartalékkeret mértéke	10%		1 115 899 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap			12 274 888 HUF
2.2 ÁFA	27%		3 314 220 HUF
3 A munka ára (HUF)			15 589 108 HUF

"RADIÁN" ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ
SZERVEZŐ, ÜZEMELTETŐ KFT.
2143 Kislarcsa, Mária utca 36
Adatszám: 1054/039-2 13

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények		
2.	Víztelenítés		
3.	Zsaluzás és állványozás		
4.	Költségtérítések		
5.	Irtás, föld- és sziklamunka	51 834 HUF	35 025 HUF
6.	Szívárgó építés, alagsővezés		
7.	Sikalapozás		
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák		
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10.	Falazás és egyéb kőműves munkák		
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12.	Ácsmunka		
13.	Vakolás és rabilolás		
14.	Égéstermék-elvezető berendezések		
15.	Cserépkályhák		
16.	Szárazépítés		
17.	Tetőfedés		
18.	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés		
19.	Bádogozás		
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése		
21.	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése		
22.	Üvegezés		
23.	Felületképzés	13 050 HUF	155 520 HUF
24.	Szigetelés		
25.	Árnyékolók beépítése		
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
27.	Közmű csatornaépítés		
28.	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		
30.	Kőburkolat készítése		
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		
32.	Betonpálya burkolat készítése		
33.	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	1 574 640 HUF	734 880 HUF
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36.	Általános épületgépészeti szigetelés		
37.	Épületgépészeti csővezeték szerelése		
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39.	Szellőztető berendezések		
40.	Légkondicionáló berendezések		
41.	Takarítási munkák		
42.	Konyhatechnológia		
43.	Emelő berendezések		
44.	Szabadtéri, szabadidő	5 624 640 HUF	2 969 400 HUF
	Összesen (HUF)	7 264 164 HUF	3 894 825 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
V-	KERET	32.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4,00	m3	25 HUF	8 750 HUF	100 HUF	35 000 HUF
V-	KERET	45.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4.0 m³-es konténerbe	1,00	db	51 734 HUF	25 HUF	51 734 HUF	25 HUF
Munkanem összesen:								51 834 HUF	35 025 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Sorsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXIII-	KERET	44.	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, erős rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító	45,00	m2	57 HUF	1 816 HUF	2 565 HUF	81 720 HUF
XXIII-	KERET	144.	Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta-kötőanyagú, oldószermentes festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, védő, EAN: 5092451106033 kétkomponensű, gyantával módosított epoxi festék, univerzális alapozó, egyrétegű bevonat és fedőbevonat (ipari korrózióvédelem), jól tapad erős kopásnak vagy vegyi igénybevételnek kitett acél, cink és alumínium felületeken, a CE-jelölése révén betonfelületek festésére is alkalmas, a CE-jelölés érvényét veszíti, amikor a bevonat 008 5602 edzővel kerül alkalmazásra + Tikkurila 008 5600 edző kétkomponensű bevonatokhoz, Cikkszám: 00856000040	45,00	m2	233 HUF	1 040 HUF	10 485 HUF	73 800 HUF
Munkanem összesen:								13 050 HUF	155 520 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXXIII-	"K"	"K"	Rendszerbe (szakaszos vonalba) szerelhető lámpatestek, LED-es kivitelben, zárt, 20 w-os led reflektor kiépítését a középső konzolra rögzítve acél pártolószalaggal RF 6 csatornás vezérlővel és távirányító	24	db	65 610 HUF	30 620 HUF	1 574 640 HUF	734 880 HUF
Munkanem összesen:								1 574 640 HUF	734 880 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XLIV-	"K"	"K"	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, asztalok deszkázat	84	db	150 HUF	15 600 HUF	12 600 HUF	1 310 400 HUF
XLIV-	"K"	"K"	Kerti kombinált anyagú építmények (fa-fém-műs, vegyes anyag) elhelyezése, asztalok égetett, beeresztett 1600x100x2,3 mm vörösfenyő deszkázat	84	db	55 610 HUF	18 250 HUF	4 671 240 HUF	1 533 000 HUF
XLIV-	"K"	"K"	Kiegészítők elhelyezése, U lakatok mester kulccsal	84	db	11 200 HUF	1 500 HUF	940 800 HUF	126 000 HUF
Munkanem összesen:								5 624 640 HUF	2 969 400 HUF